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» Osszhang biztositasa a hattérdokumentumokkal (tdmogatdsi szerz8dés stb.), elszdmolhatésig
biztositasa;

» Kivitelezéshez kapcsolddd mindségbhiztositas;

» Szakaszzdrasok, atadds-atvételek  bonyolitdsa, szerzédésmenedzsment, kockdzatok
azonositasa, kezelése, valtozdsmenedzsment felligyelete;

e Projektzaras.

Kévetelmények: Projekt sikeressége, az atadas-atvételek sikeressége, EU-s elszdmoihatdsdg,
szerz6déses keretek betartatdsa, kockazatok megfelelé kezelése, eréforrésok biztositésa.

Technikai jellemzdk, moédszertanok, mérési mddszerek: Az alkalmazott projektiranyitési
maédszertannak az elterjedt nemzetkézi modszertanokhoz és szabvényokhoz igazodénak kell iennie.
Kils6 fiiggbségek, feltételek: a megvalésitasban érintettekkel valé 6sszhang, azok egyetértése,
kdzbs megvaldsitasi szandék.

A projektmenedzsmenthez kapcsolédd feladatellatdisban a pélydzd belsé humanerdforras-
dllomanyanak terhére részt vevé munkatdrsak, illetve elszamolt bérkéltségiik, homogén feladat és
kifizetés elosziast feltételezve:

h.sz. hénap max. PM kéltség /hé | negyedév dsszesen.
1 2013. mdjus 109.719
2 2013. jinius 109.719 219.438
3 2013. jdlius 109.719
4 2013, augusztus 109,719
5 2013. szeptember 109.719 329.157
6 2013. oktéber 109.719
7 2013. november 109.719
8 2013. december 109.719 329.157
9 2014. januér 109.719
10 2014. februar 109.719
11 2014. marcius 109.719 329.157
12 2014. aprilis 109.719
13 2014. majus 109.719
14 2014. janius 109.719 329.157
15 2014. julius 109.719
16 2014, augusztus 109.719
17 2014. szeptember 109.719 329.157
18 2014. oktdéber 109.719
19 2014. november 1059.719
20 2014, december 109.719 329.157
21 2015. janudr 109.719
22 2015, februar 109.719
23 2015. mércius 109.719 329.157
24 2015. aprilis 109.719
25 2015. majus 109.719
26 2015. jlnius 109.719 329.157
27 2015. jalius 109.719
28 2015, augusztus 109.719 219.438
max. PM kdltség 3.072.130 3.072.130
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