3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvaldsitasa, befejezése
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. év oktéber hé 31. nap.

A timogatott tevékenységet akkor tekintjiik fizikailag befejezettnek, ha az a timopatéi okirat-
ban, tdmogatdsi szerzGdésben meghatdrozottak szerint teljesiilt a palydzati felhivisban és (t-
mutat6ban meghatdrozott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruhdzis, illet-
ve a projekt utolsé tevékenységének fizikai teljesitésének napja mindsil.

3.3.2 Az utolsé kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a zdr6 beszdmold benyij-
tdsénak hatérideje: a Projekt fizikai befejezésétdl szdmitott 30. nap.

3.3.3. A projekt megvalGsitdsdnak napja az a nap, amelyen a pdlydzatban meghatarozott fel-
adat, cél a felhivdsban foglaltaknak megfelelden, a tdmogatdsi szerzédésben rogzitetteknek
megfelelGen teljesiilt és a Kedvezményezett az elszdmoldsra benydjtandé szdmldkat, sz4llitoi
kifizetés esetén az el6irt Gnrészt a szdlliték részére kiegyenlitette.

3.3.4. A Projekt akkor tekinthetd befejezettnek, ha a tdmogatott tevékenység a jelen Szerzo-
désben meghatdrozottak szerint teljesiilt, a megval6sitds sordn keletkezett szimldk kiegyenli-
tése megtodrtént, a tdmogatdssal létrehozott vagy beszerzett eszktz aktivaldsra keriilt, és a
Kedvezményezettnek a tdmogatott tevékenység befejezését tanisitd, hatdsigi engedélyekkel
€s bizonylatokkal aldtdmasztott beszamolgjit, elszdmoldsit a Kozremiikddd Szervezet jovid-
hagyta és a koltségvetésbol nyijtott tdmogatds folydsitdsa az igazolt tdmogatés-
felhasznéldsnak megfeleld mértékben meptortént,

3.3.5 A tdmogatott tevékenység akkor tekinthet0 lezdrtnak, ha a timogatdi okiratban, timoga-
tdsi szerzodésben a befejezést kovetd idoszakra nézve a kedvezményezett tovabbi kitelezett-
séget nem véllalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesiiltck. Ha a tdmogat6i okirat, ti-
mogatdsi szerz0dés a tdmogatott tevékenység befejezését kivetd iddszakra nézve tovibbi k-
telezettséget tartalmaz, a tdimogatott tevékenység akkor tekinthetd lezértnak, ha valamennyi
véllalt kotelezettség teljesiilt, és a kedvezményezett a kotelezettségek megvaldsuldsdnak
eredményeirdl sz616 zard projekt fenntartdsi jelentését benydjtotta, és azt a tdimogatd jova-
hagyta, valamint a z4r6 jegyzokdnyv elkésziilt.

3.3.6 A Projekt keretében a 3.3.1 pontban a fizikai befejezés napjaig felmeriilt koltségek
szdmolhat6k el. Az ezen idOpontot kovetOen keletkezett koltségre tdmogatis nem
foly6sithatd.

3.4. Kedvezményezett villalja, hogy a Projektet 1125 Budapest, Szildgyi Erzsébet fasor
22/C, hrsz.: 10732 alatt (Projekt helyszine) megvalésitja, és azt — amennyiben a projekt
esetében relevans - a fenntartdsi idoszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/tizemeltet.

4. A Projekt koltsége, a timogatas forrasa, 6sszege és elszimolhaté osszkioltsége

4.1. A Projekt dsszkoltsége

4.1.1. A Projekt brutt6 dsszkdltsége: 80.000.000 Ft, azaz nyolcvanmillié forint.
A Projekt elszdmolhaté bruttd osszkdltsége: 80.000.000 Ft, azaz nyolcvanmillié forint.



