A jelen Szerzodés mellékletét képezi, €s a Szerzodd Felekre kotelezd érvényii minden olyan
tanulmdny, elemzés, hatésigi engedély, miiszaki terv €s tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv,
tarsuldsi/konzorciumi megdllapodis és egyéb dokumentum, valamint ezek mdédositasai, ame-
lyet a Kedvezményezett a projekt javaslat/palydzat mellékleteként benydjtott, amelyek fizikai
értelemben nem keriilnek csatolésra a jelen TAmogatdsi Szerzddéshez.

2, Szerzddés targya

2.1. Az Elézményekben meghatirozottak szerint Szerz6dé Felek az aldbbi Szerzodést
kotik:

Jelen szerzOdés targya ,,A Nemzeti Adatvédelmi és Informdcioszabadsdg Hatésdg informati-
kai infrastruktirdjinak komplex fejlesztése” cimi, a projekt adatlap és annak mellékleteiben,
illetve amennyiben irdnyadd, az eltérések listdjdban rogzitett projekt (a tovabbiakban: Projekt)
elszdmolhaté koltségeinek az Eurépai Regiondlis Fejlesztési Alapbél és hazai kozponti kélt-
ségvetési elbirdnyzatbdl vissza nem téritendd tdmogatds formdjdban torténd finanszirozasa.

Kedvezményezett a jelen SzerzOdés aldirdsdval kotelezi magat arra, hogy a Projektet a vonat-
kozé jogszabdlyoknak megfeleloen, kellé alapossdggal, hatékonysdggal és gondossdggal
megvalésitja, illetve a 2007-2013 programozisi idészakban az Eurépai Regiondlis Fejlesztési
Alapbdl, az Eurdpai Szocidlis Alapbdl és a Kohézids Alapbél sziarmazé tdmogatdsok felhasz-
néldsdnak rendjérdl szé16 4/2011. (1. 28.) Korm. rendeletben [a tovdbbiakban: 4/2011. (1. 28.)
Korm. rendelet] rigzitett feltételek fennalldsa esetén az ott el6irt médon a kézbeszerzési elji-
rasok lebonyolitdsdba a Kozremiikodo Szervezetet és a Tamogaté Kozbeszerzési Feligyeleti
Fdosztdlyat bevonja.

2.2. A jelen Szerzddés elvilaszthatatlan részét képezi az .Altaldnos Szerzddési Feltstelek”
az Uj Széchenyi Terv Elektronikus Kézigazgatis Operativ Program ,,A Nemzeti Adatvédelmi
és Informiciészabadsdg Hat6sdg informatikai infrastruknirdjanak komplex fejlesztése”
felhivds keretében tdmogatdsban részesitett kedvezményezettekkel k&iendé tdmogatisi
szerzddésekhez (a tovdbbiakban: ASZF) amelyet a Kozremiikodd Szervezet a jelen
Szerzddeéssel egyidejiileg egy példdnyban bocsit a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvaldsitasanak idébeli iitemezése és helyszine

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvaldsitasi idoszakdnak tervezett kezdo idopontja: 2013. év méjus hé 1. nap.
Amennyiben a Projekt megvaldsitds kezdd idopontja a tervezett idéponttd] eltér, azt a Ked-
vezményezett koteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvaldsitdsdnak kezdé idépontja
azonban nem lehet késdbbi, mint a tAmogatisi szerzodés megkotésének iddpontjatd! szamitott
12 hdnap.

3.2.  Koliségek elszamolhatésdgdnak kezdete

A Projekt kéltségei elszdmolhatésdganak kezd6 idépontjit a felhivds hatdrozza meg.
A Projekt keretében az ezt kivetoen felmeriilt kiaddsokat lehet elszédmolni,



